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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAV!
SECETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Y DOM

INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS

Antecedentes Generales de la Licitacion
Unidad Técnica : . MUNICIPALIDAD DE LLONGAVI
Nombre del Proyecto - CONSTRUCCION UN QUINCHO PARA M| CANCHA, CLUB DEPORTIVO

VILLA SAN LUIS, LONGAVI.

ETAPA : EJECUCION

Financiamiento - PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL
ID : 4085-58-LE16

Fecha de Apertura : 05 de septiembre del 2016.

Presupuesto Oficial :$19.983.064.-

Decreto que llama alicitacién  : Decreto Municipal N° 1.440 de fecha 11 de agosto de 2016

Tipo de Licitacion Tipo de Contrato
X_| Publica X | Suma Alzada Sin Reajuste
Privada Suma Alzada Reajustable
Serie precios Unitarios
Otros §
Numero de Contratistas que visitaron terreno obligatoriamente (art 5.2 BAE) 03
Nimeros de Contratista que se presentaron a la propuesta Apertura Técnica 02

Enumere los oferentes que fueron rechazados en la apertura técnica y fundamente. | 00
1

Enumere Los Oferentes rechazados en la apertura fisica y fundamente: 00

1.- Generalidades.-

La evaluaciéon de ias presentes propuestas estd basada engestricto rigor a Bases
Administrativas que formaron parte de esta licitacion.

2.- Visita a Terreno.-

Los siguientes oferentes se presentaron a la visita a terreno que es de caracter obligatoria segtn
las B.AE _punto 52 para la cual la Direccién de Obras Municipales emitié el acta
correspondiente y visito el lugar de emplazamiento de la obra con personal de la Unidad Técnica

el dia 19 dg agosto del afio 2016 a las 10:00 horas, saliendo desde la Oficina de la Direccién de
Obras Municipaies.

N° | NOMBRE RUT

01 Multiservicios San Sebastian Lida. 76.445.1414 )
LEQ Constructora Barcap Lida. 76.338.049-1

03 Constructora Delmonte Ltda, 76.328.494-8
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3.- Periodo de Consultas y Aclaraciones.-

De acuerdo a lo estipulado en el punto 5.3 y 5.4 de la Bases Administrativas se establecen los
periodos de consultas y respuestas respectivamente.

4.- Respuestas a Consultas y Aclaraciones.-

Los oferentes realizaron las siguientes consultas a través del Portal Mercado Publico, las que fueron
aclaradas por el equipo técnico de la Unidad de Secplan.,

N° | Fechay hora Preguntas ingresadas (9)
1 19-08-2016 Para los circuitos interior del establecimiento no estd indicado el tipo de cable a usar
15:20:02 THHN, NYA o libre de alégeno. Favor indicar.
1 ggsg;ezs&a() La elaboracion del proyecto eléctrico debera ser de responsabilidad del oferente
) 11:21:52 adjudicado, previa indicacidn y visto bueno de {a ITO.
2 19:08'2016 En los accesos de los bafios no existe ituminacién
15:22:01
2 ??Sg;‘;sgfe La elaboracién del proyecto eléctrico debera ser de responsabilidad del oferente
- 11:22:07 adjudicado, previa indicacidn y visto bueno de la ITO.
3 19-08-2016 En tas especificaciones técnicas equipos fluorescentes estanca 1x28 w, este tipo de
15:24:36 luminaria no existe en el mercado.
Respuesta )
3 25-08-2016 Sera reemplazado por un equipo fluorescente Estanca 2x36 watts.
11:22:11 i
4 :ggg;gm No hay especificaciones de la ubicacion del tablero eléctrico
Respuesta La elaboracién’det proyecto eléctrico debera ser de responsabilidad del oferente
4 25-08-2016 oo - o dicacis <to b L
11:22:14 adjudicado, previa indicacion y visto bueno de la ITO.
5 :2?28216 No hay especificaciones de la ubicacion de los enchufes en el comedor
5 ZRsesgglzzt; La elaboracién del proyecto eléctrico debera ser de responsabilidad del oferente
11:22:36 adjudicado, previa indicacion y visto bueno de la ITO.
6 19-08-2016 Se solicita la distancia entre el empalme o tablero en donde saldra un alimentador para
15:36:02 tas nuevas instalaciones
Respuesta La elaboracion.det proyecto eléctrico debera ser de responsabilidad del oferente
6 25-08-2016 s R T -
11:22:19 adjudicado, previa indicacion y visto bueno de la ITO.
22-08-2016
7| 11227 f
Respuesta
7 25-08-2016 No corresponde
11:22:23
Las Bases Administrativas de Licitacién solicitan en la letra j) del punto 7.2, Curricutum y
titulo del profesional o técnico que estara a cargo de la ejecucion de la obra. Consulta, es
8 22-08-2016 factible que el tecnico se haga responsable de los tramites de Permiso de Edificacion y
11:39:32 Recepcion Municipal de la Obra toda vez que la Ley General de Urbanismo y Construccion
establece en el: CAPITULO ill De los profesionates Articulo 16°.- Toda obra sometida a las
disposiciones de la presente ley debera ser proyectada y ejecutada por profesionales
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legalmente autorizados para ello, de acuerdo a las normas que senale la Ordenanza
General. Articulo 17.- Para los efectos de la presente Ley, son arquitectos, ingenieros
civiles, ingenieros constructores y constructores civiles, las personas que se encuentran
legalmente habilitadas para ejercer dichas profesiones, quienes seran responsables por sus
acciones u omisiones en el Ambito de sus respectivas competencias. 0, profesionales
{como Constructor) del Municipio se haran responsabies de la suscripcién de los
formularios mencionados y el contratista se remite solo a la ejecucion de la obra. Por
favor definir,

Respuesta
8 25-08-2016
b 11:22:53

%

‘Se realizara una modificacién de bases para adaptarlas a la ordenanza de la OGUC, la que
sera subida al portal en las préximas horas.

22-08-2016
11:50:37

Se solicita profesional responsable en las Especificaciones Téchicas como Generalidades y
en el punto 0.3.3 Direccidn y ejecucion de la Obra. por lo tanto en la letra j) del punto 7.2
solo se puede adjuntar Certificado de Titulo y Curriculum de profesionales del drea de la
Construccion excluyendo técnicos???

Respuesta
9 -25-08-2016
11:21:48

De acuerdo a la modificacion de bases que se anexara proximamente, solo se permitiran:
profesionales.

rewe .. B . -

5.- Contenido y Forma de Presentacién de la Propuesta.-

La Apertura de las propuestas se realizara en dos actos, el primero destinado a la Apertura Técnica
- Econémica VIA PORTAL www.mercadopublico.cl, y el segundo destinado a la APERTURA
FiSICA donde se ingresaran solamente la documentacién y antecedentes no susceptibles de ser
ingresados al portal por medios electronicos o digitales, como por ejemplo, la Garantia antes citada,
o los antecedentes que se requieran en original o copias, y que no puedan ser ingresados

electronicamente al portal

6.- Recepcion de Propuestas.-

Tres oferentes emitieron su oferta mediante el portal, las cuales se detallan a continuacion:

OFERTA VALOR OFERTA VALOR

NOMBRE RUT , NETO CON IVA
Constructora Barcap Limitada ‘] 76.338.0(9-1 3 16.762.89# $ 19.947.850
Constructora Delmonte Limitada < 76_328.49;/8 $ 16.786.28sy $ 19.975.684

7.-Comisidn de Apertura.-

Esta integrada por la Directora de Obras Municipales, Srta. Valeria Arancibia Jaque, el Sr.
Director de Secplan Fabian Poblete Luengo, siendo ministro de Fe la Secretario Municipal
Subrogante Srta. Valeria Arancibia Jaque, designados mediante Decreto Exento Municipal N° 40
de fecha 04 de enero del 2013, la Sra. llia Villagra Saavedra esta a cargo de la apertura técnica

del Portal.

8.- Observaciones en el Proceso de Apertura Técnica y Fisica:

1. No Hay

9.- Observaciones en el proceso de evaluacién.-

1.- De acuerdo a reclamo ingresado por uno de los oferentes se constata que el anexo N° 5 de
la Constructora Barcap no entregaba la informacidn necesaria para hacer seguimiento de la
oferta en cuanto a los montos mensuales designados a la contratacion de mano de obra local.
En vista de que se contaba con un monto total definido, el que se evalia segun criteric de
evaluacion letra ¢ del numeral 11.2 de las Bases Administrativas, se solicité mediante foro
inverso que entregara la distribucion de este monto en el periodo de ejecuci n-de la obra, no
o
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obstante, el oferente Constructora Barcap Limitada, anexd un nuevo anexo 5 en el que se
aumentaba el monto total a evaluar, situacion que atenta contra el principio de igualdad de los
oferentes, por lo que la comision de evaluacién determiné no evaluar la oferta de ia constructora

mencionaba.

3.- Se procede a ia evaluacion del oferente que cumplia con lo exigido en las Bases
Administrativas.

10.- Evaluacién de las Propuestas.- En las Bases Administrativas en el Punto 11.1 se establecen las

siguientes pautas de evaluacion

10.1.-Pautas y criterios:

a)
b)
c)
d)

items de Evaluacion Porcentaje
Oferta Econémica 40 7
Experiencia de la empresa 40 4

< . e
Mano de Obra Local y Remuneraciones 15 /
Presentacion de Antecedentes 5
Nota Final 100% =Nota 7

11.-Garantias

Los proponentes presentan garantias por seriedad de la oferta, extendidas en la forma, por el
mento y plazo indicado, la que queda en cuslodia de la Tesorerfa Municipal de Longavi
mediante Memorandum N° 83 de fecha 06 de septiembre del 2016.-

12.- JUSTIFICACION TECNICA Y ECONOMICA:

13.-

Informe de Adjudicacicén, Licitacion ID 4085-58-LEI6

El oferente a quien se sugiere la adjudicacion cumple con los requeridos en lo que respecta a los
antecedentes técnicos, econémicos y se encuenira enmarcado dentro del monto del
presupuesto oficial, contemplado en las Bases Administrativas.

CONCLUSION y/o SUGERENCIA:

Atendido dichos antecedentes y conforme a la evaluacion objetiva realizada,
esta comisién sugiere la adjudicacion a la empresa CONSTRUCTORA DELMONTE LIMITADA
RUT N° 76.328.494-8 con domicilio en Calle Doctor Quintana N° 1434, Comuna de San Javier,
fono celular 995514744 representada legaimente por don Patricio Enrique Gonzaies Concha, Rut
N° 7.531.797-2.

Inscrita en el Registro Nacional de Contratistas de la Municipalidad de Yerbas Buenas en los
registros A Obras Civiles, B.1 Obras Viales, B.2 Obras Sanitarias, B.3 Obras de Electricidad, B.4
Construccion de Areas Verdes, todas en 3° categoria, las que son homologables al registro de
“Obras Mayores” segun el mismo certificado.

~ Monto ofertado Total $ 19.975.684 IVA incluido.- (Diecinueve Millones novecientos setenta y
cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos) y con 60 dias corridos para la ejecucion de la obra,
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14.- RESUMEN CUADRO DE EVALUACION

Para constancia firman:

-
&

’ ')
g\ ‘-;::3& "w{'_?:}w .
5 O ‘?;. © _._.-"{j e Y
MANUEL FUENTES NORAMBUENA 7?_‘ de BT _
DIRECTOR DE OBRAS (S) —
ARMANDO FUENTES VILLALOBOS UNIGAD
N!
PROFESIONAL SECPLAN * SE N .
ONGRE

FABIAN POBLETE LUENGO

DIRECTOR SECPLAN

SECPLAN
LONGRD

LONGAVI, 14 de octubre del 2016.
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Licitacion ID 4085-58-LE16

CONSTRUCCION UN QUINCHO PARA MI CANCHA CLUB DEPORTIVO VILLA SAN LUIS, LONGAVI.

|‘0FERT&,,ECO‘N9M|_¢#% | 40%|

A e

Empresa Monto Cobrado Puntaje .Puntaje Ponderado
Constructora Delmonte Limitada $ 19.975.6584 7,00 2,80

[EXPERIENCIA DE LA EMPRESA = 36 = » v | 20%)]

Empresa N Experiencia Puntaje " |PuntajePonderado
Constructora Delmonte Limitada 1.051 7,00 2,80

|MAN’”'CfDE OBRA-LOCAL Y REMUNERACIONES { . 15%|

Empresa _ Monto Total. . |Puntaje Puntaje Ponderado
Constructora Délmonte Limitada $ 2.560.000 7,00 1,05

é

i et -
O [PRESENTACION DE ANTECEDENTES,, & . | 5%

Empresa . __ [|Puntaje. __, |:Puntaje Ponderado
Constructora Delmonte Limitada 7 . 0,35

Nota-Final

+E
Copsfructora Delmepte Limitada
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