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INFORME DE ADJUDICACION
LICITACION PUBLICA 4085-45-LP22
“REPOSICION ACERA PEATONAL CALLE 1 SUR ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE"
En Longavi, a 30 de Noviembre de 2022, se relne la comision encargada de analizar las propuestas
publicas, integrada por los funcionarios: Sra. Sonia Gonzdlez Contreras, Administrador Municipal, Sr.
Gustavo Gardeweg Herndndez, Encarado de Servicios Generales, y el Sr. Richard Elgueta Elgueta, Director

de Desarrollo Comunitario, acordando adjudicar por unanimidad segun lineas de postulacion
correspondiente a la Licitacion Publica detallada en este informe:

I. ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACION

Mandante llustre Municipalidad de Longavi.
Unidades Técnicas Direccién de Obras Municipales
NUmero de licitacion 4085-45-LP22

Fecha de Publicacion El dia 08 de Noviembre de 2022.
Periodo de Consultas Desde 08 al 21 de Noviembre de 2022.
Fecha de Cierre en el portal El dia 29 de Noviembre de 2022.

ll. OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluacion de la presente Propuesta estd basada en estricto rigor a las Bases Administrativas que
formaron parte de esta Licitacion Publica.

En conformidad a los plazos estipulados precedentemente y conforme a la apertura electrénica de la
licitacion, se obtiene que 3 proveedores presentaron su oferta, las cuales se individualizan a continuacion:

OFERENTE REPRESENTANTE LEGAL

Sociedad Constructora BYP Ltda. 77.568.110-1 Omar Canales Guzman
Constructora Pereira e Hijos Ltda. 76.565.130-1 David Ernesto Pereira Leiva

CEM Ingenieria y Construccion SPA 76.609.091-5 Carlos Enrigue Espinoza Mancilla

Cabe mencionar que de los 3 cumplieron con el requisito de asistir a la visita a terreno,
lli. OBSERVACIONES
lIl.1 Aceptacién / Rechazo de ofertas

De las ofertas recibidas y una vez cerrado el plazo de postulacion, se procedié a revisar las propuestas,
para asi aceptar o rechazar las ofertas, de acuerdo a lo mencionado estrictamente en las Bases
Administrativas. Por ello, en esta etapa se ACEPTARON las 3 ofertas de los proveedores individualizados en
el punto anterior, dado que, sus propuestas cumplen con todos los requerimientos exigidos.

El detalle es el siguiente:
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ANEXOS ADMINISTRATIVOS

ANEKO N Cerfificado

2
de B .
ANEXO N°1 | Declaraci| ANEXO N°4 Aidec sdunt Doc. Unién | Garanfia de
OFERENTE Identificacion | 6n Jurada | Declaracion R Temporal Seriedad de
Oferente de Jurada Simple Proveedores la Oferta

3 y Prev.
Inhabilida
Vigente
des

¢ [ociedadconuend | o s si si si i No aplica Si

BYP Lida.

g |ComsucloraPerekar | . cc130: si Si si Si No aplica St

Hijos Limitada

CEM Ingenieria y

g [ORMCENSEANY, | ocsuisia Si si si Si si si
UTP con Guillermo

Peters Planella

ANEXOS TECNICOS ANEXOS ECONOMICOS

Anexo N°5 y

< o | Rewisho der | ANEXONS3 | ANEXO N%
OFERENTE i B Propuesta | Presupuesto

de Confratista ,
3 s Economica Detallado
Experiencia

Sociedad Consfructora

1 BYP Lida. 77.568.110-1 Si Si Si Si Si
Constructora Pereira e

2 76.565.130-1 Si Si Si Si i
Hijos Limitada g : ' : 5

CEM Ingenieria y
3 Consiruccién SPA en SRR D ) ) . ‘
UTP con Guillermo -609.091-5 Si Si Si Si si

Peters Planella

Cabe senalar que el oferente Constructora Pereira e Hijos Ltda., adjunta documentos adicionales que no
se solicitaba en las bases administrativas, como lo es Certificado de Vigencia de la Sociedad, Certificado
de Representante Legal, documentos de modificacion de la Sociedad.

Respecto de la Union Temporal de Proveedores entre CEM Ingenieria y Construccion SPA con Guillermo
Peters Planella, se constata que los anexos N°1, 2 y son suscritos por ambos proveedores, asi como el
Certificado de Antecedentes Laborales que también es presentado por los dos. indicar también que en
el item de anexos administrativos, adjuntan documentos que por bases administrativas debian subirse en
los anexos técnicos (Anexo N°5, Carta Gantt y Registro Contratista).

Por lo anterior, se procederd a la evaluacion de las ofertas de las 3 ofertas recibidas.
Ill.2 Foro de Licitacién, Preguntas de Licitacion

Dentro del periodo de postulacién en el foro de Licitacion 4085-45-LP22, se realizaron 5 Preguntas, tal como
se muestra a continuacion.

Preguntas Licitacion: 4085-45-1LP22

Inicio de preguntas08-11-2022 18:00:00
Término de preguntas21-11-2022 16:00:00
Publicacion de respuestas hasta23-11-2022 17:00:00
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Descargar preguntas s i
| N Fecha y hora Preguntas ingresadas (5)

se solicita por facvor establecer un plazo acorde, es facil
postular por el minimo de plazo, el tema es que no a todos nos
entregan el aumento de plazo posterior, es logico que las
baldosas estan demorando 30 dias habiles aprox. por ende los
plazos que se manejan en todo este grupo de licitaciones no es
congruente al tiempo real.

1 | 09-11-2022 14:26:19 P

Sera la Unidad Técnica la encargada de evaluar un eventual

21-11-2022 9:44:25 R aumento de plazo seglin corresponda

1.5e solicita No conciderar plazo por entrega de baldosas. 2.
3 Cual es el criterio para dar preferencia a registro Mop Vs
2 10-11-2022 18:19:11 P Registro Minvu si registro minvu ejecuta mayor cantidad de

f obras de este tipo, favor corregir. o esta direccionada a
alguien.

1. El plazo es el indicado en las bases administrativas. // 2. Es

21-11-2022 9:44:35 R solo un criterio y no existe una preferencia.

El Monto es referencia por que claramente NO alcanza. Se

3 10-41-2022°18:23:23 e puede sobrepasar el monto como lo es en obras serviu?

Segun el punto N° 8 de las bases administrativas, el
21-11-2022 9:46:43 R presupuesto es disponible, por tanto no es considerada obra
serviu

= Existe plazo minimo para esta obra. como lo evaluan en caso
4 16-11-2022 13:57:44 P de que una empresa presente dias de ejecucion gue son muy
diferentes a la realidad de ejecucion.

No existe un plazo minimo, pero en el punto N°15.3 de las

gl et bases administrativas se indica que si el plazo ofertado es
235302000 %047 . inferior al 50% del plazo estipulado en el punto N°6 de las
bases, sera desestimada la oferta.

| ; las experiencias solicitadas son en 2 formas cantidad de
5 - 16-11-2022 13:59:23 PP certificados de obras similares?? cantidad de m2 de veredas
ejecutados demostrados mediante los mismos certificados??

21-11-2022 9:46:56

R

R Si, los certificados deben indicar los m2

| HERR el O

lIl.3 Aclaracion Ofertas

En la presente licitacion NO se efectuaron aclaraciones.

IV.- EVALUACION Y JUSTIFICACION TECNICA

Una vez revisados y analizados todos los antecedentes en estricto apego a los criterios de evaluacién
indicados en el Punto N°15 de las Bases Administrativa. Se procedié con la evaluaciéon de los oferentes,
dado que cumplen con los requisitos solicitados.

Al revisar la propuesta del oferente CEM Ingenieria y Construccién SPA, RUT: 76.609.091-5, el Anexo N°3 en
particular, se puede observar que el plazo ofertado por la empresa corresponde a 40 dias corridos para
la ejecucion de obras, lo cual, de acuerdo al punto 15.3 de las bases administrativas, implica desestimar
la oferta, pues considera un plazo inferior al 50% del plazo estipulado en el punto é de las bases
administrativas, por tanto, la oferta se rechaza y no continta en el proceso de evaluacion.

De los demas oferentes se evaluan, pues el plazo ofertado es el limite del 50% del plazo referencial. Las
notas obtenidas por cada uno se indican a continuacion:
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V.- CONCLUSION Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra “REPOSICION ACERA PEATONAL
CALLE 1 SUR ENTRE 1 ORIENTE Y 2 ORIENTE", ID: 4085-45-LP22, la Comision de Evaluacion, de acuerdo a los
antecedentes Administrativos, Técnicos y Econdmicos presentados por el oferente, puesto que, cumplen
con los requisitos de las Bases Administrativas y de acuerdo al andlisis reflejado en la evaluaciéon del punfo
IV, PROPONE LO SIGUIENTE:

ADJUDICAR al siguiente proveedor:

CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.

RUT: 76.565.130-1

Monto Ofertado: $ 72.608.824, impuesto incluido.
Plazo de Ejecucién: 45 dias corridos.
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