



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
SECPLAN

REF: Declara desierta Licitación denominada
"CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN
ACCESO SUR DE LONGAVÍ" ID 4085-2-LE19.



DECRETO MUNICIPAL N° 109

Longaví, 20 ENE. 2020

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.886, sobre Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros de Prestación de Servicios y su reglamento.

El Decreto Municipal N° 2.462, de fecha 06 de diciembre de 2016, mediante el cual don Cristián Enrique Menchaca Pinochet asume como Alcalde de la Comuna de Longaví.

El Decreto Alcaldicio N° 793 de fecha 27 de Noviembre de 2019, mediante el cual se designa como Administrador Municipal Titular a Doña Camila Soledad Chamorro Gaete.

El Decreto Municipal N° 2688 de fecha 02 de Diciembre de 2019, que delega atribuciones Alcaldicias y la facultad de firmar, bajo la fórmula "Por Orden del Sr. Alcalde" en Administrador Municipal, Doña Camila Soledad Chamorro Gaete.

El, Decreto Municipal N° 854 de 05 de Diciembre de 2019, que determina el orden de subrogancia de Sr. Alcalde y Directores Municipales.

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Municipal N° 2909 de fecha 23 de Diciembre de 2019 se aprueban Términos de Referencia, Bases Técnicas, Anexos y autoriza llamado a licitación pública denominada: "CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN ACCESO SUR DE LONGAVÍ" ID 4085-2-L20.

Que, la mencionada Licitación no tuvo ofertas, por lo cual, fue declarada Desierta.

Que, se adjunta al presente Decreto Municipal, copia de Resolución de Acta de Deserción.-

DECRETO:

1.- **DECLÁRESE DESIERTA**, la licitación pública denominada: "CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN ACCESO SUR DE LONGAVÍ" ID 4085-2-LE20.

2.- **COMUNÍQUESE**, a los proveedores el proceso efectuado en este acto.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL PORTAL MERCADOPÚBLICO, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

"Por Orden del Sr. Alcalde"



LORENA GALVEZ GALVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

P. Henríquez A. Val

DISTRIBUCIÓN:

- Of. Partes.
- Secplan.
- DOM.



FRANCISCO PINOCHET ROMERO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)





Resolución de Acta de Deserción

Adquisición N° 4085-2-LE20
Fecha de Deserción
15-01-2020 17:04:01

Fecha de Consulta
16-01-2020 9:21:34

En Longaví,

Esta Licitación no tiene ofertas por lo que se declaró desierta.

Acta Deserción
Organismo Demandante

Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Unidad de Compra	Depto. de Secplan
R.U.T.	69.130.600-3
Dirección	1 ORIENTE N° 224
Comuna	Longaví
Ciudad en que se Genera la Adquisición	Región del Maule

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	4085-2-LE20
Nombre de Adquisición	CONSTRUCCION POZO PROFUNDO EN ACCESO SUR LONGAVI
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Entre 100 y 1000 UTM (LE)
Descripción	El mandante solicita el trabajo de construcción de un pozo profundo, que tenga las siguientes características: 3.1 Profundidad mínima de 20 metros. 3.2 Entubación definitiva en 8". 3.3 Entubación con cañería de acero ASTM A53 d8" de 6.35 mm espesor, con ranurados en una proporción del 30% de la profundidad. 3.4 Plano de Construcción.
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	06-01-2020 14:28:00
Fecha de Cierre	15-01-2020 17:01:00
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Desertado	--
Monto Neto Estimado del Contrato	--

Lineas de Adjudicación

Código	Descripción ONU	Especificaciones del Comprador		
71121609	Servicios de perforación de pozo	"CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO EN ACCESO SUR DE LONGAVI"	1	Unidad

Anexos a la Deserción

Archivo	Tipo	Descripción
CERTIFICADO.pdf	Otros Anexos de adquisición	CERTIFICADO DE VISITA A TERRENO
D.M. N°2909.pdf	Otros Anexos de adquisición	DECRETO MUNICIPAL 2909.
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES.pdf	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo

Imprimir Acta