

LICITACIÓN PÚBLICA

"MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO, COMUNA DE LONGAVÍ"

ID N° 4085-4-LP22

ACTA DE APERTURA

1.- ANTECEDENTES GENERALES:

Unidad Ejecutora : Ilustre Municipalidad de Longaví
Financiamiento : Fondo Regional de Inversión Local – FRIL, Gobierno Regional del Maule.
Fecha de Apertura : 22.02.2021
Hora de Apertura : 12:01 horas
Lugar : Secretaría Comunal de Planificación

2.- PARTICIPANTES VISITA A TERRENO

Se presentaron los siguientes oferentes a la visita a terreno:

OFERENTE	N° de RUT
1. CONSTRUCTORA PEREIRA E HIJOS LTDA.	76.565.130-1
2. CONSTRUCTORA VENEGAS PRADENAS LTDA.	76.800.789-6
3. JOSÉ FLORES ZUMARÁN	16.838.229-4

3.- PRESENTACIÓN DE OFERTAS

No se presentan ofertas a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.

4.- COMISIÓN TÉCNICA:

Para los efectos de apertura y evaluación de las ofertas, la Municipalidad a través del Decreto Municipal N°88 de fecha 25.01.2022 ha aprobado las Bases Administrativas, en la cual se designa una Comisión Técnica de Apertura y Evaluación compuesta por tres Directores que a continuación se nombran, los que serán responsables de la apertura, estudio y proposición de adjudicación o inadmisibilidad de las ofertas recibidas para la presente licitación, que para este caso, es declarar la licitación Desierta por no recibir ofertas, los que en señal de conformidad firman:

RICHARD ELGUETA ELGUETA
RUT N° 15.443.940-4

DIRECTOR DE SECPLAN (S)

GUSTAVO
HERNÁNDEZ
RUT N° 17.577.656-7

GARDEWEG ENCARGADO DE SERVICIOS
GENERALES



LORENA GÁLVEZ GÁLVEZ
RUT N° 13.600.420-4

DIRECTORA DE SEGURIDAD
PÚBLICA (S)



Leída el Acta, se procede a la firma de los integrantes de la Comisión Técnica.
De esta forma se da término al Acto de Apertura de las ofertas.

Longaví, 22 de febrero de 2022.-



Resolución de Acta de Deserción

Adquisición N° 4085-4-LP22
Fecha de Deserción
22-02-2022 12:04:02

Fecha de Consulta
22-02-2022 12:33:21

En Longaví,

Esta Licitación no tiene ofertas por lo que se declaró desierta.

Acta Deserción
Organismo Demandante

Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Unidad de Compra	Depto. de Secplan
R.U.T.	69.130.600-3
Dirección	1 oriente #224
Comuna	Longaví
Ciudad en que se Genera la Adquisición	Región del Maule

Datos de la Adquisición

Número de Adquisición	4085-4-LP22
Nombre de Adquisición	Mejoramiento Polideportivo comuna de Longavi
Tipo de Adquisición	Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)
Descripción	Contratar la ejecución del proyecto financiado por el Gobierno Regional del Maule por modalidad FRIL, de acuerdo a los antecedentes técnicos adjuntos.
Tipo de Convocatoria	ABIERTO
Moneda	Peso Chileno
Fecha de Publicación	31-01-2022 10:51:45
Fecha de Cierre	22-02-2022 12:00:00
Tipo de Adjudicación	Adjudicación Múltiple sin Emisión de OC
Monto Neto Desertado	--
Monto Neto Estimado del Contrato	--

Lineas de Adjudicación

Código	Descripción ONU	Especificaciones del Comprador	Cantidad	Unidad
72131702	Construcción de obras civiles	Consiste en la habilitación de una superficie de juego demarcada para disciplinas como baby futbol, básquetbol entre otros, por un piso de poliuretano. Se contempla graderías y habilitación de recorridos para cumplimiento de accesibilidad universal.	1	Unidad

Anexos a la Deserción

Archivo	Tipo	Descripción
Anexo_N°6 y N°7_Presupuesto y carta gantt v2.xlsx	Otros Anexos de adquisición	Anexos N°6 y N°7 modificados de acuerdo a decreto municipal N°171
EETT Polideportivo modificadas.pdf	Otros Anexos de adquisición	EETT modificadas de acuerdo a decreto municipal N°171
Decreto Municipal N°171 modifica bases y otros.pdf	Otros Anexos de adquisición	Decreto Municipal N°171 de fecha 04.02.2022 que modifica bases, EETT y anexos
ACTA VISITA A TERRENO POLIDEPORTIVO.pdf	Otros Anexos de adquisición	ACTA VISITA A TERRENO
VISITA A TERRENO POLIDEPORTIVO.pdf	Otros Anexos de	CERTIFICADO VISITA A TERRENO

	adquisición	
Permiso de Obra Menor Mej. Polideportivo.pdf	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo
Convenio de Transferencia Aprobado FRIL Mejoramiento Polideportivo.pdf	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo
8de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
7de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
6de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
5de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
4de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
3de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
2de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
1de8.jpg	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
Memoria Accesibilidad Polideportivo.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
Memoria de Calculo.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
EETT electricas Polideportivo.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
EETT Alcantarillado.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
EETT agua potable.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
EETT polideportivo.pdf	Anexos Técnicos de Adquisición	Anexo Técnico
Anexo_N°6 y N°7_Presupuesto y carta ganantt.xlsx	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo
anexos.docx	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo
Bases Adm. Polideportivo.pdf	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo
Decreto Municipal N°88 Ap. Bases Polideportivo.pdf	Anexos Administrativos de Adquisición	Anexo Administrativo

Imprimir Acta